

ПРОТОКОЛ № 19

для согласования Центральным Закупочным Органом контрагента на закупку у Единственного Поставщика

«07» июня 2018г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Номер извещения 19

Номер процедуры в ЕИС

Предмет закупки Строительство здания ТП-4 2х1600 кВА мкр.35А, на условиях инвестиционного контракта.

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Ответственный секретарь**ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Основание закупки у единственного поставщика:

ООО «СГЭС» выступает инвестором и осуществляет финансирование строительства объекта по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, мкр.35А, а именно здания ТП-4 2х1600 кВА мкр.35А. Застройщик в лице ООО «СеверСтрой» осуществляет строительство объекта на земельном участке, принадлежащей ему на праве аренды по договору аренды земельного участка. После завершения строительства, застройщик передает объект в собственность ООО «СГЭС» и документы необходимые для регистрации в Сургутском отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

Комиссия предлагает рассмотреть в качестве контрагента:

Контрагент	Почтовый адрес контрагента	Цена договора без НДС	Цена договора с НДС
Лот 1 – Строительство здания ТП-4 2х1600 кВА мкр.35А, на условиях инвестиционного контракта.			
ООО «СеверСтрой» ИНН: 8602225824	628406, Российская Федерация, автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Университетская, д.11, офис 1.3 1.4.	3 518 268,00 руб.	4 151 556,24 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, мкр.35А. Сроки выполнения работ: начало работ – в течении 10 дней с даты подписания контракта; окончание работ – 15.12.2018 г. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта – 14 рабочих дней с момента окончания работ по строительству.		
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Инвестор перечисляет Застройщику денежные средства в размере 50% (пятьдесят процентов) в течении 30 календарных дней с даты подписания Контракта. Инвестор вправе выплатить Застройщику аванс в размере 100% (сто процентов) от суммы, указанной в Контракте. Окончательная выплата денежных средств производится Инвестором не позднее 01.12.2018г. Оплата по настоящему Контракту может производиться денежными средствами, или любым иным не запрещенным действующим законодательством способом, в том числе зачетом встречных однородных требований.		

Председатель ЦЗО:**Члены ЦЗО:****Ответственный секретарь ЦЗО:**

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.