

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры**

«15» мая 2017 г.

**Заказчик** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

**Способ размещения закупки** ОЗП

**Предмет закупки** Ремонт кровли павильонов на тепломагистралях ООО «СГЭС», ремонт кровли коллекторных №1,2 на пиковой котельной №13.

**Номер извещения** 8

**Номер процедуры в ЕИС** 31704998451

**Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

**Члены ЦЗО:**

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
 Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам  
 Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».  
 Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

**Ответственный секретарь**

**ЦЗО:**  
 Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

**Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке**

Дата и время рассмотрения заявок 02 мая 2017 года, 11:00 часов (время местное)  
 Место проведения процедуры 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15, 202 кабинет

№ п/п	Наименование участника закупки, ИНН	Предложение участника закупки без НДС	Предложение участника закупки с НДС	Допуск к участию	Основание недопуска
<b>ЛОТ № 1. Ремонт кровли павильонов на тепломагистралях ООО «СГЭС», ремонт кровли коллекторных №1,2 на пиковой котельной №13.</b>					
<b>Начальная (максимальная) цена договора (лота) – 1 413 465,00 рублей без НДС/1 667 888,70 рублей с НДС</b>					
<b>Место, условия и сроки поставки товара/выполнения работ/оказание услуг</b>		место выполнения работ по адресу: г. Сургут. Срок выполнения: начало работ 01.06.2017г., окончание работ 30.09.2017г.			
<b>Форма, сроки и порядок оплаты</b>		Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов выполненных работ.			
1	ООО "Герц инжиниринг" (ИНН: 8602218009)	1 385 195,70	1 634 530,93	Допущен	
2	ООО "ПБН - Спецмонтажсервис" (ИНН: 8602142712)	1 400 071,00	1 652 083,78	Не допущен	Не соответствие условия Технического задания п.2 "Технические требования" п.п. 2.1. "Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)", а именно отсутствие пункта 33.5. в СРО
3	ООО "Сибирская Энергостроительная Компания" (ИНН: 8602185650)	1 408 980,00	1 662 596,40	Допущен	
4	ООО "Сургут-Электра" (ИНН: 8602159226)	1 413 465,00	1 667 888,70	Не допущен	Не соответствие условия Технического задания п.2 "Технические требования" п.п. 2.1. "Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)", а именно отсутствие пункта 33.5. в СРО

**Процедура проведения переторжки**Дата и время проведения процедуры  
Место проведения процедуры04 мая 2017 года, 15:00 часов (время местное)  
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра,  
город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 (202 каб.)

№ п/п	Наименование участника закупки, ИНН	Первоначальное предложение о цене договора (лота)		Цена договора (лота), предложенная на переторжке	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
<b>ЛОТ № 1. Ремонт кровли павильонов на тепломагистралях ООО «СГЭС», ремонт кровли коллекторных №1,2 на пиковой котельной №13.</b>					
<b>Исходная сумма переторжки – 1 281 918,14 без НДС</b>					
1	ООО "Герц инжиниринг" (ИНН: 8602218009)	1 385 195,70	1 634 530,93	1 359 745,76	1 604 500,00
2	ООО "Сибирская Энергостроительная Компания" (ИНН: 8602185650)	1 408 980,00	1 662 596,40	1 372 457,62	1 619 500,00

**Процедура определения победителя закупки**Дата и время проведения процедуры  
Место проведения процедуры15 мая 2017 года, 14:00 часов (время местное)  
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
<b>ЛОТ № 1. Ремонт кровли павильонов на тепломагистралях ООО «СГЭС», ремонт кровли коллекторных №1,2 на пиковой котельной №13.</b>				
1	ООО "Герц инжиниринг" (ИНН: 8602218009)	628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменской области, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38/1	1 359 745,76	1 604 500,00
<b>Место, условия и сроки поставки товара/выполнения работ/оказание услуг</b>		место выполнения работ по адресу: г. Сургут. Срок выполнения: начало работ 01.06.2017г., окончание работ 30.09.2017г.		
<b>Форма, сроки и порядок оплаты</b>		Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов выполненных работ.		

Председатель ЦЗО:

Члены ЦЗО:

Ответственный секретарь ЦЗО:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.