

**ПРОТОКОЛ № 64**

для согласования Центральным Закупочным Органом контрагента на закупку у Единственного Поставщика

«13» июля 2017г.

**Заказчик** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

**Способ размещения закупки** закупка у Единственного поставщика.

**Предмет закупки** проведение аварийно- восстановительных работ по ремонту участка тепломагистрали «ПКТС – ВЖР» (от ШОЗ до ЗТК-3)

**Внутренний номер процедуры** 64

**Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**

**Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

**Члены ЦЗО:**

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процок А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

**Ответственный секретарь**

**ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

**Основание закупки у единственного поставщика:**

Согласно «Положению о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг ООО «СГЭС» п. 9.5.2.2. «Вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи, с чем применение иных процедур неприемлемо. При чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции (товаров, работ, услуг) у единственного поставщика производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения в пределах установленных норм аварийного запаса продукции».

**Комиссия предлагает рассмотреть в качестве контрагента:**

Контрагент	Почтовый адрес контрагента	Цена договора без НДС	Цена договора с НДС
<b>Лот 1 – проведение аварийно- восстановительных работ по ремонту участка тепломагистрали «ПКТС – ВЖР» (от ШОЗ до ЗТК-3).</b>			
ООО «Сибстройтеплоремонт» ИНН: 8602242509	г. Сургут, пр. Мира 17-15.	2 218 455,00	2 617 776,90
<b>Место, условия и сроки выполнения работ</b>	Место выполнения работ: ХМАО-Югра, г. Сургут. Срок выполнения работ: Выполнение работ по замене участка тепловой сети с 25.07.2017г. по 02.08.2017г., восстановление благоустройства (озеленение) и проведение экспертизы промышленной безопасности, с выдачей заключения до 01.11.2017г.		
<b>Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ</b>	Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту выполненных работ.		

**Председатель ЦЗО:**

**Члены ЦЗО:**

**Ответственный секретарь ЦЗО:**

_____	Гречанин К.Н.
_____	Попова Л.Н.
_____	Кондратцев И.В.
_____	Григорьев А.С.
_____	Процок А.Т.
_____	Чирко Л.В.