

ПРОТОКОЛ № 41

для согласования Центральным Закупочным Органом контрагента на закупку у Единственного Поставщика

«04» августа 2017г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Способ размещения закупки закупка у Единственного поставщика.

Предмет закупки Строительство КЛ-10 кВ от РП-165 до ТП-3 2х1600 кВА мкр.42, на условиях инвестиционного контракта.

Внутренний номер процедуры 41

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):

Председатель ЦЗО:

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам
 Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».
 Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Ответственный секретарь

ЦЗО:

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Основание закупки у единственного поставщика:

ООО «СГЭС» выступает инвестором и осуществляет финансирование строительства объекта по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, мкр.42, а именно КЛ-10 кВ от РП-165 до ТП-3 2х1600 кВА. Застройщик в лице ООО «Управляющая компания «Центр менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибпромстрой Югория» осуществляет строительство зданий на земельном участке, принадлежащей ему на праве аренды по договору аренды земельного участка и на основании Разрешения на строительство. После завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, застройщик передает объект в собственность ООО «СГЭС» и документы необходимые для регистрации в Сургутском отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

Комиссия предлагает рассмотреть в качестве контрагента:

Контрагент	Почтовый адрес контрагента	Цена договора без НДС	Цена договора с НДС
Лот 1 – Строительство КЛ-10 кВ от РП-165 до ТП-3 2х1600 кВА мкр.42, на условиях инвестиционного контракта			
ООО «Управляющая компания «Центр менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибпромстрой Югория» ИНН: 7701868359	628422, Россия, ХМАО – Югра АО, г. Сургут, ул. Базовая, 2.	4 266 313,00	5 034 249,34
Место, условия и сроки строительства	Место строительства: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, мкр.42. Сроки строительства: начало работ – в течении 10 дней с даты подписания контракта; окончание работ – 15.12.2017 г.		
Форма, сроки и порядок оплаты строительства	Инвестор перечисляет Застройщику аванс в размере 50% в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Окончательная выплата денежных средств производится не позднее 01.12.2017года.		

Председатель ЦЗО:

Члены ЦЗО:

Ответственный секретарь ЦЗО:

_____	Гречанин К.Н.
_____	Попова Л.Н.
_____	Кондратцев И.В.
_____	Григорьев А.С.
_____	Процюк А.Т.
_____	Чирко Л.В.