

**ПРОТОКОЛ № 57**

для согласования Центральным Закупочным Органом контрагента на закупку у Единственного Поставщика

«21» сентября 2017г.

**Заказчик** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

**Способ размещения закупки** закупка у Единственного поставщика.

**Предмет закупки** Строительство ТП 2х2500 кВА мкр.20А (стр.17), на условиях инвестиционного контракта.

**Внутренний номер процедуры** 57

**Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):****Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

**Члены ЦЗО:**

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

**Ответственный секретарь****ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

**Основание закупки у единственного поставщика:**

ООО «СГЭС» выступает инвестором и осуществляет финансирование строительства объекта по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр. 20А (стр. 17), а именно ТП 2х2500 кВА мкр.20А (стр.17). Застройщик в лице ООО «ЮГРАПРОМСТРОЙ» осуществляет строительство зданий на земельном участке, принадлежащей ему на праве аренды по договору аренды земельного участка и на основании Разрешения на строительство. После завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, застройщик передает объект в собственность ООО «СГЭС» и документы необходимые для регистрации в Сургутском отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

**Комиссия предлагает рассмотреть в качестве контрагента:**

Контрагент	Почтовый адрес контрагента	Цена договора без НДС	Цена договора с НДС
<b>Лот 1 – Строительство ТП 2х2500 кВА мкр.20А (стр.17), на условиях инвестиционного контракта.</b>			
ООО «ЮГРАПРОМСТРОЙ» ИНН: 8602145738	628400, Россия, ХМАО – Югра АО, г. Сургут, ул. Чехова, 6/2	2 832 054,00	3 341 823,72
<b>Место, условия и сроки строительства</b>	Место строительства: ХМАО-Югра, мкр. 20А (стр.18) Сроки строительства: начало работ – в течение 10 дней с даты подписания контракта; окончание работ – 15.12.2017год		
<b>Форма, сроки и порядок оплаты строительства</b>	Инвестор перечисляет Застройщику аванс в размере 50% в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта. Окончательная выплата денежных средств производится не позднее 01.12.2017года.		

**Председатель ЦЗО:****Члены ЦЗО:****Ответственный секретарь ЦЗО:**

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.