

ПРОТОКОЛ № 79

для согласования Центральным Закупочным Органом контрагента на закупку у Единственного Поставщика

«12» января 2018г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Номер извещения 79

Номер процедуры в ЕИС

Предмет закупки Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 2х1250 кВА мкр.42 до места врезки в КЛ-10 кВ от ТП-1 2х1600 кВА мкр.42 до ТП-2 2х1600 кВА мкр.42, на условиях инвестиционного контракта.

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Ответственный секретарь**ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Основание закупки у единственного поставщика:

ООО «СГЭС» выступает инвестором и осуществляет финансирование строительства объекта по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр. 42, а именно КЛ-10 кВ от ТП-4 2х1250 кВА мкр.42 до места врезки в КЛ-10 кВ от ТП-1 2х1600 кВА мкр.42 до ТП-2 2х1600 кВА мкр.42. Застройщик в лице ООО «УК «Центр менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СПС Югория» осуществляет строительство линейного объекта на земельном участке, принадлежащей ему на праве аренды по договору аренды земельного участка и на основании Разрешения на строительство. После завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, застройщик передает объект в собственность ООО «СГЭС» и документы необходимые для регистрации в Сургутском отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

Комиссия предлагает рассмотреть в качестве контрагента:

Контрагент	Почтовый адрес контрагента	Цена договора без НДС	Цена договора с НДС
Лот 1 – Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 2х1250 кВА мкр.42 до места врезки в КЛ-10 кВ от ТП-1 2х1600 кВА мкр.42 до ТП-2 2х1600 кВА мкр.42, на условиях инвестиционного контракта.			
ООО «УК «Центр менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СПС Югория» ИНН: 7701868359	628422, Россия, ХМАО – Югра АО, г. Сургут, ул. Базовая, 2.	2 146 707,00	2 533 114,26
Место, условия и сроки строительства	Место строительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр. 42. Сроки строительства: Контракт, вступает в силу в следующий день от даты подписания его Сторонами. Действие Контракта прекращается с момента выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением обязательств Застройщика, связанных с периодом гарантийной эксплуатацией Объекта на условиях Контракта.		
Форма, сроки и порядок оплаты строительства	Инвестор перечисляет Застройщику инвестиционные денежные средства в размере 50% (пятьдесят процентов) от суммы Контракта в течение 30 календарных дней от даты подписания Контракта. Инвестор производит окончательную выплату денежных средств финансирования строительства, не позднее подписания Сторонами Акта приема-передачи линейного объекта. Инвестор вправе выплатить Застройщику общий объем инвестиционных средств в размере 100% (сто процентов) от суммы Контракта.		

Председатель ЦЗО:**Члены ЦЗО:****Ответственный секретарь ЦЗО:**

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.