

**ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 2/2
для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры**

«01» февраля 2018г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Способ размещения закупки ОЗП

Предмет закупки выполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию оборудования объектов электросетевого хозяйства.

Номер извещения 2 от 24.01.2018 года.

Номер процедуры в ЕИС 31806043915

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):

Председатель ЦЗО:

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС»

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС»

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС»

Ответственный секретарь ЦЗО:

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Процедура рассмотрения заявок по открытому запросу предложений. Протокол №2/1 от 01.02.2018года.

Процедура определения победителя закупки

Дата и время проведения процедуры

01 февраля 2018 года, 13:00 часов (время местное)

Место проведения процедуры

628404, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 15.

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
Лот № 1 - выполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию оборудования объектов электросетевого хозяйства.				
1	ООО «ГЭС» ИНН: 8911019586	628408, Россия, ХМАО, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 5, офис 204	9 244 033,17 руб.	10 907 959,14 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.18г.			
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Заказчик производит оплату поэтапно за надлежащим образом выполненный объём Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания актов выполненных Работ.			

Председатель ЦЗО:

Члены ЦЗО:

Ответственный секретарь ЦЗО:

_____ Гречанин К.Н.
 _____ Попова Л.Н.
 _____ Кондратцев И.В.
 _____ Григорьев А.С.
 _____ Процюк А.Т.
 _____ Чирко Л.В.