

**ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 17/2**  
для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры

«15» марта 2018г.

**Заказчик** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

**Способ размещения закупки** ОЗП у СМП

**Предмет закупки** выполнение работ по реконструкции КЛ-0,4кВ от ТП-356 ул. Пушкина 16.

**Номер извещения** 17 от 01.03.2018 года.

**Номер процедуры в ЕИС** 31806199459

**Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**

**Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

**Члены ЦЗО:**

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС»

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС»

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС»

**Ответственный секретарь ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

**Процедура рассмотрения заявок по открытому запросу предложений. Протокол №17/1 от 14.03.2018года.**

**Процедура определения победителя закупки**

Дата и время проведения процедуры

15 марта 2018 года, 11:00 часов (время местное)

Место проведения процедуры

628404, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 15.

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
<b>Лот № 1 - выполнение работ по реконструкции КЛ-0,4кВ от ТП-356 ул. Пушкина 16.</b>				
1	ООО «ГЭС» ИНН: 8911019586	628408, Россия, ХМАО, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 5.	212 418,64 руб.	250 654,00 руб.
<b>Место, условия и сроки выполнения работ</b>		Место выполнения работ: 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, мкр.16А. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.18г.		
<b>Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ</b>		Оплата по каждому этапу производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту выполненных работ.		

**Председатель ЦЗО:**

**Члены ЦЗО:**

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.

**Ответственный секретарь ЦЗО:**