

ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 79/2
для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры

«18» июня 2018г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Способ размещения закупки ОЗП в электронной форме

Предмет закупки выполнение работ по ремонту насосов WILO SCP 350/470HA № 1, 2, 3, 4.

Номер извещения 79 от 24.05.2018 года.

Номер процедуры в ЕИС 31806520521

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):

Председатель ЦЗО:

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС»

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС»

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС»

Ответственный секретарь ЦЗО:

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Процедура рассмотрения заявок по открытому запросу предложений. Протокол №79/1 от 17.05.2018года.

Процедура определения победителя закупки

Дата и время проведения процедуры

05 июня 2018 года, 11:00 часов (время местное)

Место проведения процедуры

628404, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 15.

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
Лот № 1 - выполнение работ по ремонту насосов WILO SCP 350/470HA № 1, 2, 3, 4.				
1	ООО «Корадо-Норд» ИНН: 8602231190	628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Писателей 196, офис 302.	779 661,02 руб.	920 000,00 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, Нижнеуртовское шоссе, 1. Срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания договора.		
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ		Заказчик производит оплату за надлежащим образом выполненными работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания актов выполненных работ.		

Председатель ЦЗО:

Члены ЦЗО:

Ответственный секретарь ЦЗО:

_____	Гречанин К.Н.
_____	Попова Л.Н.
_____	Кондратцев И.В.
_____	Григорьев А.С.
_____	Процюк А.Т.
_____	Чирко Л.В.