
 

 

ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 98/2  

для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры 

 

  

«19» июля 2018г. 

 

Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» 

(ООО «СГЭС»). 

 

Способ размещения 

закупки 

ОЗП в электронной форме  

Предмет закупки выполнение работ по замене оконных блоков тыловой части фасада пиковой котельной №13 

Номер извещения 98 от 03.07.2018 года. 

Номер процедуры в ЕИС  31806683437 

 

    Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО): 

Председатель ЦЗО:  

Гречанин К.Н.                       Заместитель генерального директора ООО «СГЭС» 

Члены ЦЗО:  

Попова Л.Н.                                      Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС» 

Кондратцев И.В.             Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС» 

Григорьев А.С.   Главный инженер ООО «СГЭС». 

Процюк А.Т.                Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС» 

Ответственный секретарь 

ЦЗО: 
 

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС» 

 

 

Процедура рассмотрения заявок по открытому запросу предложений в электронной форме. Протокол №98/1 от 

17.07.2018года. 

 

Процедура определения победителя закупки 

Дата и время проведения процедуры 17 июля 2018 года, 11:00 часов (время местное) 

Место проведения процедуры 628404, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный 

округ − Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 15. 

№ 

п/п 
Победитель Почтовый адрес победителя закупки 

Цена договора (лота), 

без НДС 

Цена договора 

(лота), с НДС 

Лот № 1 - выполнение работ по замене оконных блоков тыловой части фасада пиковой котельной №13 

1 
ООО «МАКСИМУС»                

ИНН: 8602064038 

628405, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл. г. 

Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 38/1. 
1 852 798,00 руб. 2 186 301,64 руб. 

Место, условия и сроки 

выполнения работ 

Место выполнения работ: 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, пр. Мира, 41 

Срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания договора 

Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненных 

работ 

Форма оплаты: в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика. 

Сроки и порядок оплаты: 

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 40 (сорока) % от стоимости в течение 10 

календарных дней с даты договора. 

Окончательный расчет за весь объем выполненных по настоящему Договору работ производится 

при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные 

сроки (либо с письменного согласия Заказчика досрочно), в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента приемки Заказчиком результата выполненных работ в полном объеме без 

замечаний Заказчика на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки результата 

выполненных работ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель ЦЗО:    Гречанин К.Н. 

Члены ЦЗО:   Попова Л.Н.                       

   Кондратцев И.В. 

   Григорьев А.С. 

   Процюк А.Т. 

Ответственный секретарь ЦЗО:    Чирко Л.В. 


