

**ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 85/1-2**  
**для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры**

«20» октября 2017г.

**Заказчик** Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

**Способ размещения закупки** ОЗП

**Предмет закупки** выполнение цикла работ, включающих разработку и согласование с Заказчиком Задания на проектирование, Технического задания, Графика выполнения работ, Ведомости объема работ, Сметы (сметных расчетов), Перечня материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ, проектирование: строительные, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, предусмотренные строительными нормами и правилами: сдачи объектов в эксплуатацию.

**Номер извещения** 85/1 от 09.10.2017 года.

**Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):**

**Председатель ЦЗО:**

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

**Члены ЦЗО:**

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС»

Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС»

Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».

Процюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС»

**Ответственный секретарь ЦЗО:**

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

**Процедура рассмотрения по открытому запросу предложений: Протокол № 85/1-1 от 16.10.2017года.**

**Процедура определения победителя закупки**

Дата и время проведения процедуры

20 октября 2017 года, 15:00 часов (время местное)

Место проведения процедуры

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15.

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
<b>Лот № 1 - выполнение цикла работ, включающих разработку и согласование с Заказчиком Задания на проектирование, Технического задания, Графика выполнения работ, Ведомости объема работ, Сметы (сметных расчетов), Перечня материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ, проектирование: строительные, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, предусмотренные строительными нормами и правилами; сдачи объектов в эксплуатацию.</b>				
1	ООО «ГЭС» ИНН: 8911019586	628408, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Энергостроителей, дом 5	187 503 000.86 руб.	221 253 541.02 руб.
<b>Место, условия и сроки выполнения работ</b>		Место выполнения работ: 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут. Сроки выполнения работ с 01.11.2017 г. по 30.06.2018		
<b>Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ</b>		Заказчик производит оплату аванса в размеры 210 200 000.00 рублей до начала выполнения работ. Оставшуюся часть стоимости работ Заказчик оплачивает в течение 60 рабочих дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта КС-11.		

**Председатель ЦЗО:**

**Члены ЦЗО:**

**Ответственный секретарь ЦЗО:**

Гречанин К.Н.

Попова Л.Н.

Кондратцев И.В.

Григорьев А.С.

Процюк А.Т.

Чирко Л.В.