

**ПРОТОКОЛ Определения победителя закупки № 85/2-2
для согласования Центральным Закупочным Органом Победителя закупочной процедуры**

«20» октября 2017г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

Способ размещения закупки ОЗП

Предмет закупки выполнение цикла работ, включающих разработку и согласование с Заказчиком Задания на проектирование, Технического задания, Графика выполнения работ, Ведомости объема работ, Сметы (сметных расчетов), Перечня материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ, проектирование: строительные, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, предусмотренные строительными нормами и правилами: сдачи объектов в эксплуатацию.

Номер извещения 85/2 от 09.10.2017 года.

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):

Председатель ЦЗО:

Гречанин К.Н. Заместитель генерального директора ООО «СГЭС»

Члены ЦЗО:

Попова Л.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СГЭС»
 Кондратцев И.В. Заместитель генерального директора по правовым и юридическим вопросам ООО «СГЭС»
 Григорьев А.С. Главный инженер ООО «СГЭС».
 Прощюк А.Т. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «СГЭС»

Ответственный секретарь ЦЗО:

Чирко Л.В. Начальник отдела закупок ООО «СГЭС»

Процедура рассмотрения по открытому запросу предложений: Протокол №85/2-1 от 16.10.2017года.

Процедура определения победителя закупки

Дата и время проведения процедуры 20 октября 2017 года, 15:00 часов (время местное)
 Место проведения процедуры 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15.

№ п/п	Победитель	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (лота), без НДС	Цена договора (лота), с НДС
Лот № 1 - выполнение цикла работ, включающих разработку и согласование с Заказчиком Задания на проектирование, Технического задания, Графика выполнения работ, Ведомости объема работ, Сметы (сметных расчетов), Перечня материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ, проектирование: строительные, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, предусмотренные строительными нормами и правилами; сдачи объектов в эксплуатацию.				
1	ЗАО «Горсвет» ИНН: 8603104702	628615, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, 1.	112 479 232,53 руб.	132 725 494,39 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут. Сроки выполнения работ с 01.11.2017 г. по 30.06.2018		
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ		Заказчик производит оплату аванса в размеры 126 100 000,00 рублей до начала выполнения работ. Оставшуюся часть стоимости работ Заказчик оплачивает в течение 60 рабочих дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта КС-11.		

Председатель ЦЗО:

Члены ЦЗО:

Ответственный секретарь ЦЗО:

_____	Гречанин К.Н.
_____	Попова Л.Н.
_____	Кондратцев И.В.
_____	Григорьев А.С.
_____	Прощюк А.Т.
_____	Чирко Л.В.