                                                                     Приложение №1 к конкурсной документации.
    ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  
на выполнение проектно-изыскательных работ по 
техническому перевооружению пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и 
установкой высоковольтных преобразователей частоты

расположенной в г.Сургуте  
	Объект капитального строительства  
	«Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС)

в г.Сургуте»



	 №

п/п
	Перечень  основных  данных  и  требований

	1
	Основание для разработки документации
	Договор с ООО «Сургутские городские электрические сети»

	2
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	3
	Стадийность разработки
	Двухстадийное

	4
	Заказчик
	ООО «Сургутские городские электрические сети»

	5
	Подрядная организация 
	Определяется открытым запросом предложений

	6
	Требования по вариантной проработке


	Требуется

	7
	Выделение очередей и пусковых комплексов

	Не требуется

	8
	Местоположение объекта 
	Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, пр.Мира, 41 



	9
	Цели и основания для реализации проекта
	Цель работ по техперевооружения ПКТС:

1) Установка шести новых перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 в группе ПН-7…ПН-12 и оснащение их ЧРП (частотно-регулирующим приводом):

- обеспечить увеличение пропускной способности обратного трубопровода тепломагистрали на участке от СГРЭС-1 до выхода из ПКТС до 8 000…8 200 т/ч (на + 900 т/ч);

- уравнять пропускные способности подающего и обратного трубопроводов тепломагистрали по условию обеспечения расчетного перепада давлений на выходе из ПКТС на город dP = (Р1 – Р2) = 6,0 кгс/см2;

- обеспечить за счет этого подключение перспективной тепловой нагрузки к ПКТС в 2014…2016 г.г. на + 85…+ 90 Гкал/ч по отношению к существующей по состоянию на 01.05.2013 года (в соответствии с выданными ТУ).

- использование частотно-регулируемого привода шести новых перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 в группе ПН-7…ПН-12 с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки + 85…+ 90 Гкал/ч не приводит к увеличению потребления электроэнергии на перекачку теплоносителя, что создает условие для окупаемости проекта.
2) Прокладка дополнительного подающего трубопровода 1 Ду 800 суммарной длиной 365м ( 2 расчетных направления L11 = 221 м и L12 = 82 м):

- Включение подающего трубопровода по  расчетному направлению 1 используется период при Тн.в. ( - 23(С при работе ПКТС в режиме перекачивающей насосной станции (без  включения в работу группы сетевых насосов и водогрейных котлов) и служит для снижения гидравлических потерь по подающему трубопроводу во внутреннем тракте сетевой воды ПКТС при расходе 10 180 т/ч (по состоянию на 2015 год)  с 14,73 м до 7,78 м (на 6,95 м).

Включение подающего трубопровода по расчетному направлению 2 используется период при Тн.в. < - 23(С при включении на ПКТС сетевых насосов и водогрейных котлов и служит для:

- увеличения пропускной способности трубопровода (820 мм после ВК-4 и ВК-5 типа КВГМ-100;

- организации регулируемого подпора равного 3…8 м по расчетному направлению 1 с целью исключения перетока воды после водогрейных котлов во всасывающий коллектор группы сетевых насосов;

- исключения предпосылки для создания аварийной ситуации по повышению давления при одновременном отключении на ПКТС всех работающих сетевых насосов (исключение закрытия задвижки №3).
3) Прокладка дополнительного обратного трубопровода 1 Ду 800 суммарной длиной 275м :
- Прокладка дополнительного обратного трубопровода служит для снижения гидравлических потерь во внутреннем тракте сетевой воды ПКТС при расходе 10 055 т/ч (по состоянию на 2015 год) с 28,98 м до 17,31 м (на 11,67 м).

- При любых режимах работы ПКТС в отопительном периоде дополнительный обратный трубопровод 1(820 мм суммарной длиной L2 =275 м находится в работе.

4) Выполнить перекладку с увеличением диаметров с 2(1020 мм на  2(1220 мм существующих участков трубопроводов тепломагистрали "СГРЭС-1 - ПКТС" по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной  L = 136 м:

- Cлужит для снижения гидравлических потерь при расходе 10 166 т/ч (по состоянию на 2015 год)  с 14,48 м до 5,76 м (на 8,72 м – по двум трубопроводам).
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	Состав комплекса изыскательских и проектных работ 
	1. Выполнить вариантную проработку для двух типов высоковольтных преобразователей частоты и двух схем из размещения:

Схема 1. Размещение четырех высоковольтных преобразователей часты в двух блок контейнерах в 40 футовом исполнении с наружной установкой (вне здания главного корпуса котельной).

Схема 2. Размещение четырех высоковольтных преобразователей частоты в главном корпусе котельной.

В зависимости от выбранного и согласованного с Заказчиком варианта:

-  выполнить требуемые инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для установки высоковольтных преобразователей частоты на территории промплощадки котельной
или

- предусмотреть строительные работы по обустройству помещения для установки высоковольтных преобразователей частоты в главном корпусе с организацией системы приточно-вытяжной вентиляции (воздушного охлаждения) .

2. Выполнить проект по замене шести существующих перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 типа СЭ2500-60-11 (Q = 2 500 м3/ч, Н = 60 м, Nэл.дв. = 630 и 500 кВт) в группе ПН-7…ПН-12 на более высоконапорные с меньшей производительностью типа Wilo SCP 400/660DV (Q =   2 000 м3/ч, Н = 90 м, Nэл.дв. = 700 кВт).

3. На основании согласованного Заказчиком  варианта выполнить проект по установке для новых перекачивающих насосов Wilo SCP 400/660DV высоковольтных преобразователей частоты U = 6,0 кВ.

4 Выполнить проект по перекладке с увеличением диаметров с 2(1020 мм на  2(1220 мм существующих участков трубопроводов тепломагистрали "СГРЭС-1 - ПКТС" по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной  L = 136 м.
5.1Перекладку участка тепловой сети 2Ду1000 мм по территории промплощадки ПКТС совместить с выполнением рабочего проекта по прокладке двух дополнительных трубопроводов Ду800 мм с организацией единой эстакады трубопроводов и сохранением существующего "коридора".

6) Выполнить проект по строительству дополнительного обратного трубопровода 1(820 мм суммарной длиной – L2 =275 м.

6.1) Схема включения дополнительного обратного трубопровода: от точки слияния потоков от коллекторных №1 и №2 до общего всасывающего коллектора (820 мм группы перекачивающих насосов ПН-8, 10 и 12 общей длиной – L2 = 275 м.
6.2) Перечень запорно-регулирующей арматуры устанавливаемой на дополнительном обратном трубопроводе Ду800 мм:

- шаровой неполнопроходной кран DN800, PN25, Kv = 36 400 м3/ч фирмы КМС (Южная Корея) в комплекте с электроприводом фирмы AUMA SА 10.1 (Германия), функция привода "открыть – закрыть", количество – 2 штуки;

- разгрузочный байпас (89(108) мм  (помимо шарового неполнопроходного крана DN800) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80(100), PN25, Kv = 315(420) м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 – 11(SG 07.1 – 22) , функция привода – "открыть – закрыть",   количество – 2 штуки;

Примечание: вместо неполнопроходных кранов DN800, PN25 возможно использование:

- задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-800-01),  Ду800 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод Б099.104-15М (время открытия/закрытия – 8,0 минут), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки;

- задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-080-01),  Ду80 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод ТЭ099.058-05М1К.01 (время открытия/закрытия – 0,8 минуты), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки.

6.3) Для установки шаровых неполнопроходных кранов DN800 в комплекте с электроприводами монтируются наружные павильоны (размер типового павильона - 6 х 6 м, см. схему в приложении).

7) Выполнить рабочий проект и строительство дополнительного подающего трубопровода 1(820 мм суммарной длиной - Lсум1 =365 м.

7.1)Схема включения дополнительного подающего трубопровода:

- расчетное направление 1 – от ввода тепломагистрали в ПКТС до разветвления на  коллекторные №1 и №2 (с ответвлением к коллектору Ду800 мм после ВК-4 и ВК-5 типа КВГМ-100), общая длина направления 1 – L11 = 221 м;

- расчетное направление 2 – от ввода тепломагистрали в ПКТС до общего всасывающего коллектора сетевых насосов СН-4…СН-6, общая длина направления 2 – L12 = 82 м.

7.2) Перечень запорно-регулирующей арматуры устанавливаемой на дополнительном подающем трубопроводе Ду800 мм:

- шаровой неполнопроходной кран DN800, PN25, Kv = 36 400 м3/ч фирмы КМС (Южная Корея) в комплекте с электроприводом фирмы AUMA SА 10.1 (Германия), функция привода "открыть – закрыть", количество – 2 штуки;

- разгрузочный байпас (89(108) мм  (помимо шарового неполнопроходного крана DN800) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80(100), PN25, Kv = 315(420) м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 – 11(SG 07.1 – 22) , функция привода – "открыть – закрыть",   количество – 2 штуки;

Примечание: вместо неполнопроходных кранов DN800, PN25 возможно использование:

- задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-800-01),  Ду800 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод Б099.104-15М (время открытия/закрытия – 8,0 минут), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки;

- задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-080-01),  Ду80 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод ТЭ099.058-05М1К.01 (время открытия/закрытия – 0,8 минуты), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки.

- дисковый регулирующий затвор Vexve-BFC800W/GS, DN800, PN25, Kv = 40 700 м3/ч, с многооборотным электроприводом для регулирования SAR 07.5/GSM200/ GZ16/AUMA MATIC AM 01.1, количество – 2 штуки; 

- разгрузочный байпас (89 мм  (помимо дискового регулирующего затвора) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80, PN25, Kv = 315 м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 - 11 , функция привода – "открыть – закрыть", количество – 2 штуки.

7.3) Для установки шаровых неполнопроходных кранов DN800 в комплекте с электроприводами монтируются наружные павильоны (размер типового павильона - 6 х 6 м, см. схему в приложении).

8. Выполнить разработку проектно-изыскательных работ по комплексу технического перевооружения  котельной включающей в себя:

9.1. Стадия проектирования - «Проектная документация»:
Раздел 1 «Пояснительная записка»;
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения»;
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
- подраздел «Система электроснабжения»;
- подраздел «Технологические решения»;
Примечание: разделы 2…5 выполняются только для схемы с установкой преобразователей частоты на территории промплощадки котельной (вне главного корпуса).

Раздел 6 «Проект организации строительства»;
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 10. «Перечень мероприятий по энергетической эффективности»;
Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
Раздел 12 «Инженерные мероприятия по ГОиЧС».
9.2. Стадия проектирования - «Рабочая документация»:
● Том 1 «Котельная»:
Тепломеханическая часть - ТМ;
Архитектурно-строительная часть - АС;
Автоматизация комплексная - АК;
Электросиловое оборудование - ЭМ;
Электроосвещение - ЭО;
Охранно-пожарная сигнализация - ОПС.
● Том 2 «Наружные инженерные сети»:
Генплан - ГП;
Электроснабжение наружное – ЭС.
Примечание: том 2 выполняются только для схемы с установкой преобразователей частоты на территории промплощадки котельной (вне главного корпуса).

10. Применяемые стандарты, СНиП и прочие правила.
Комплекс работ должен производиться  в соответствии с требованиями  нормативно-правовых актов РФ, технические решения должны соответствовать Правилам и нормам действующих СНиП, ГОСТ, ОСТ, другой нормативной документации, регламентирующей данный вид деятельности.

Предлагаемые технические решения, оборудование и материалы должны отвечать  требованиям соответствующих нормативных документов Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, санэпидемнадзора, ведомственного технического надзора, части IV СНИП «Сметные нормы и правила», Гос.стандартов СПДС, ЕСКД и др.действующих нормативных документов.
11. Получение положительных, без замечаний, заключений экспертных организаций по проектной документации.

12. Согласование проектной документации в эксплуатирующей организации.

13. Регистрация проектной документации в надзорных органах. 

14. При проектировании использовать технический отчет 052-2013.004.  «Техническое перевооружение ПКТС по пр.Мира, 41 в г.Сургуте в целью подключения перспективной тепловой нагрузки в 2013-2016 г.г. Гидравлические режимы тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС. Замена группы перекачивающих насосов ПН-7…ПН-12 с установкой высоковольтных преобразователей частоты», 2013, ООО «Теплотехсервис», г.Екатеринбург.
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	Основные технические показатели существующего оборудования
	1. Характеристика  группы существующих перекачивающих насосов в ПКТС в группе
ПН-7…ПН-12.
11.1.1. Тип:

- СЭ2500-60-11 (Q =   2 500 м3/ч, Н = 60 м, n = 1450 об/мин).

2. Марка, мощности электродвигателей и наименование РУ:

- насос ПН-7: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО2;
- насос ПН-8: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО1;
- насос ПН-9: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО1;
- насос ПН-10: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО2;
- насос ПН-11: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 1РУ-2ВНО2;
- насос ПН-12: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 1РУ-2ВНО1.
3. Период работы перекачивающих насосов: только в отопительный период.

4. Температуры и рабочие давления перекачиваемой среды:
- обратная сетевая вода с температурой от 44 до 75(С; 

- давление на всасе насосов 1,5…2,0 кгс/см2;

- давление на напоре насосов 7,5…8,5 кгс/см2.

5. Схема включения электродвигателей насосов в группе ПН-7…ПН-12: прямой пуск («от сети»).

6. Количество одновременно работающих насосов при существующей подключенной нагрузке: от 2 до 4.
7. Категория электроснабжения котельной – I (особая группа).
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	Основные требования к конструктивным решениям


	1. Выбор четырех насосов для замены в группе ПН-7…ПН-8 произвести с учетом схемы подключения электродвигателей насосов от различных вводов электроснабжения котельной  и согласовать его с Заказчиком (рекомендуемые к замене насосы: ПН-7, ПН-8, ПН-11 и ПН-12).
2. Схема каскадного управления преобразователями частоты для группы сетевых насосов должна обеспечивать:
- изменение суммарного расхода циркуляции на город в диапазоне 29%...100% (2400…8200 т/ч) в течение отопительного сезона;

- изменение требуемого напора насосов в диапазоне от 25 до 85 метров.

3. Выполнить разработку технологических алгоритмов для схемы каскадного управления группой перекачивающих  насосов и требуемым полезным напором с учетом установки преобразователей частоты, в том числе:

3.1. Построить рабочие характеристики Q-H, Q-N и Q-КПД для индивидуальной и параллельной работы группы перекачивающих насосов для всего диапазона эксплуатационных расходов, напоров и различных комбинаций схем включения с учетом гидравлического режима работы магистральной тепловой сети 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и выводов магистральных тепловых сетей на город через коллекторные №1 и №2;

3.2. Разработать технологические алгоритмы управления полезным напором группы перекачивающих насосов предусматривающие: 
-  автоматическое, дистанционное и ручное управление сетевыми насосами из операторской ПКТС;

- алгоритмы управления должны исключать ошибочные действия персонала и или управляющей системы, приводящие к возникновению аварийных ситуаций;

- алгоритмы должны обеспечивать нормальную работу оборудования в режимах наладки, опробования и рабочей эксплуатации; 

- управление частотными преобразователями перекачивающих насосов в группе предусмотреть по сигналу внешней уставки (задания) формируемой системой АСУТП с контролем исправности схемы электропитания и управления (ТС) и схемой АВР и ТЗ по «сухому» ходу;

- для группы перекачивающих насосов предусмотреть определение требуемого количества работающих сетевых насосов (через расчет условия достаточности для схемы автоматического включения и отключения насосов по группе условий);

-  обеспечить  контроль сигналов обратной связи и задания с автоматическим переходом в режим резервного регулирования с автоматическим ограничением по заданным предельным давлениям Р1 и Р2 в подающем и обратном трубопроводах на выходе из тепловой сети из ПКТС в город.

- предусмотреть регистрацию всех технологических параметров системы автоматического управления гидравлическими режимами группы перекачивающих насосов (включая параметры работы преобразователей частоты);
- согласовать разработанные алгоритмы, функции и экранные формы с Заказчиком.

4. Выполнить расчет внутренних трубопроводов обратной сетевой воды в ПКТС на прочность и самокомпенсациию температурных расширений согласно РД 10-249-98 и обеспечить снижение значений максимальных усилий на патрубки насосов до расчетных значений. 
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	Особые требования
	1. В связи с реализацией проекта в два этапа предусмотреть:

 - В первом этапе установка четырех перекачивающих насосов с четырьмя частотно-регулирующими приводами; при необходимости обвязать оставшиеся два перекачивающих насоса СЭ2500-60-11 (необходимость определяется расчет на прочность существующей обвязки двух насосов СЭ2500-60-11 и с осуществлением новом обвязки четырех носов Wilo SCP 400/660DV)
- Во втором этапе все вышеизложенные требования п.9,10,11,12.

	14
	Требования энергоэффективности
	Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

	15
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (применительно к установке высоковольтных преобразователей частоты) . 

Разработать и зарегистрировать в органах государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Согласно перечню исходных данных и требований Управления ГО и ЧС Администрации МО города Сургут, ГУ МЧС РФ по ХМАО. 
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	Требования по охране окружающей среды, выполнение экологических требований к объекту


	В соответствии с требованиями действующих норм

разработать раздел «Охрана окружающей среды».
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	Особые условия проектирования
	1. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком.

2. Рабочий проект согласовать с эксплуатирующей организацией  ООО «Сургутские городские электрические сети».
3. Выполнить экспертное сопровождение проекта и предоставить положительные, без замечаний, заключения экспертных организаций.
4. Зарегистрировать проектную документацию в надзорных органах.
5. Сметы на строительные, монтажные и пусконаладочные работы разработать в соответствии с ТЭР-2009 (Администрация ХМАО, г.Ханты-Мансийск) в программе «ГрандСмета».

	19
	Особые условия строительства
	Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 43ºС;

- средняя температура отопительного периода  минус 9,9(С;

- продолжительность отопительного периода – 257 суток;

- вес снегового покрова по СП 20.13330.2011 для IV района – 2,4 кПа;

- скоростной напор ветра для I района – 0,23 кПа.  
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	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам проекта
	В соответствии с требованиями СНиП и технических регламентов.

	21
	Основные технико-экономические показатели


	ТЭП определить проектом, согласно требованиям нормативной документации.

	22
	Подключение к  источникам электроснабжения
	В соответствии с техническими условиями ООО «Сургутские городские электрические сети».

	23
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	1. Технический отчет 052-2013.004.  «Техническое перевооружение ПКТС по пр.Мира, 41 в г.Сургуте в целью подключения перспективной тепловой нагрузки в 2013-2016 г.г. Гидравлические режимы тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС. Замена группы перекачивающих насосов ПН-7…ПН-12 с установкой высоковольтных преобразователей частоты», 2013, ООО «Теплотехсервис», г.Екатеринбург.
2. Другие данные: по запросу проектной организации.
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	Состав разрабатываемой проектной документации 


	Согласно  требованиям  и  рекомендациям ПОСТАНОВЛЕНИЯ  Правительства  РФ  № 87  от 16.02.2008 г.,  ГОСТ Р 21.1101-2009  и других нормативных документов. 

Количество экземпляров проектной документации : 

- 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе;

- 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях в формате PDF;

- 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях в программе AutoCAD;

- 5 (пять) экземпляров сметной документации на бумажном носителе в программе «ГрандСмета»; 

- 1 (один) экземпляр сметной документации на электронном носителе в программе «ГрандСмета». 

	24


	Требования к срокам выполнения проектно-изыскательских работ
	1.       Проектирование – 17.11.2014 по 1.03.2015 г.
2. Экспертизы и согласования проектной документации –  предоставить до 30.04.2015 г.

	Приложение:


	1.Тепловая схема ПКТС на 1 л. в 1экз.

	
	2.Топографический план промплощадки ПКТС на 1 л. в 1экз.

3. Схема реконструкции внутреннего тракта сетевой воды ПКТС на 1 л. в 1 экз.
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