Техническое задание 

на  выполнение  работ   по  восстановлению благоустройства  на объектах   ООО "СГЭС".  
	
	Условия


	Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.)

	1. 
	Общие требования
	

	1.1. 
	Наименование работ
	1. Восстановление   асфальтного  покрытия  дорог  на объекте:   КЛ-0,4кВ ТП-244 ул. Кукуевицкого, 10/1;
2. Восстановление озеленения, бордюрного камня  на  объекте: КЛ-0,4кВ  ТП-333 – ЦТП-18;

3. Восстановление асфальтного  покрытия дорог и тротуаров на объекте: КЛ-6кВ ТП-232 -ТП– 229 мкр. 6А;

4. Восстановление асфальтного  покрытия дорог  на объекте: КЛ-6кВ от БКТП -2001- ТП – 201;

5. Восстановление асфальтового покрытия дорог, озеленения на  объекте: КЛ-6кВ  РП-141 ПС-РП –102 до   

    РП-146;

6. Восстановление тротуарной плитки на объекте: КЛ-10кВ от РП-116 до БКТП-566;

7. Восстановление асфальтного  покрытия дорог  на объекте: КЛ-10кВ от КТПН – 622 пр. Набережный;

8. Восстановление асфальтового покрытия дорог  на  объекте: КЛ-10кВ от РП-125 до РП-154 ;

9. Восстановление асфальтного  покрытия дорог на объекте: КЛ-10кВ от РП-120 до БКТП по ул.Щепеткина;

10. Восстановление асфальтного  покрытия дорог  на объекте: КЛ-10кВ от БКТП -595 до точки врезки в КЛ- 

      10кВ ТП-51-ТП-593;

11. Восстановление асфальтового покрытия дорог, озеленения на  объекте: КЛ-10кВ  РП-Пождепо (2020)-  

      ТП-2х1600кВА 45 к.к.  
12. Восстановление асфальтного  покрытия дорог и тротуаров на объекте: КЛ-10кВ РП-ТП-2х2500кВА до  

      ТП-2х2500кВА мкр.30;

13. Восстановление асфальтного  покрытия дорог, озеленения, бордюрного камня на объекте: КЛ-0,4кВ от  

      БКТП-576-ж/д по 30лет Победы, 46/1;

14. Восстановление асфальтного  покрытия дорог, озеленения на объекте: КЛ-10кВ ТП-347-ТП-348;

15. Восстановление асфальтного  покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-10кВ от ТП-381 до  

      ТП-378 акт-3;

16. Восстановление асфальтного  покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-6кВ от ТП-369 до  

      ТП-370 акт-4;
17. Восстановление асфальтного  покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-6кВ от ТП-371 до  

      ТП-370 акт-4;
18. Восстановление тротуарной плитки на объекте: КЛ-0,4кВ от ТП-395 – ВЛКСМ-3 ЭСК № 49;

19. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров, озеленения, отмостки на объекте: КЛ-0,4кВ от               ТП- 451 – пр. Пролетарский, 24.

	1.2. 
	Местонахождение объекта
	628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут.


	1.3. 
	Характеристика объекта
	1.   КЛ-0,4кв ТП-244 Кукуев10/1; инв.№000005308;  
2.   КЛ-0,4кв  ТП-333 ЦТП-18; инв. № 000005255;
3.   КЛ -6 кВ от ТП - 232 - ТП - 229 мкр. 6А; инв.№ 000006036;
4.   КЛ-6кв от БКТП-2001 - ТП - 201; инв.№ 000008797;
5.   КЛ-6кв от РП-141 ПС- РП-102  до РП-146; инв.№ 000005779;
6.   КЛ-10 кВ от РП-116 до БКТП-566; инв. № 000009472; 
7.   КЛ -10 кВ от КТПН -622 пр. Набережный; инв.№ 000006022;

8.   КЛ-10кВ от РП-125 до РП-154;
9.   КЛ-10кВ от РП-120 до БКТП по ул.Щепеткина; инв.№ 000009703
10. КЛ-10кВ от БКТП -595 до точки врезки в КЛ- 10кВ ТП-51-ТП-593; инв.000009606;
11. КЛ-10кВ  РП-Пождепо (2020) -  ТП-2х1000кВА 45 к.к.; 
12. КЛ-10кВ РП-ТП-2х2500кВА до  ТП-2х2500кВА мкр.30; 
13. КЛ-0,4кВ от   БКТП-576-ж/д по 30лет Победы, 46/1; инв.0000009685;
14. КЛ-10кВ ТП-347-ТП-348; инв. 0000005157;
15. КЛ-10кВ от ТП-381 до  ТП-378; инв.№ 000006551;
16. КЛ-6кВ от ТП-369 до   ТП-370;  инв. №000006490;
17. КЛ-6кВ от ТП-371 до   ТП-370; инв.№ 000006493;
18. КЛ-0,4кВ от ТП-395 – ВЛКСМ-3; инв.№000006876;
19. КЛ-0,4кВ от ТП- 451 – пр. Пролетарский, 24; инв. 000006286;


	1.4. 
	Технические требования - описание Работ, ведомость объема Работ 
	Согласно  Ведомости  объема  Работ 

	1.5. 
	Срок выполнения Работ – начало, окончание, условия изменения сроков проведения Работ 
	10 календарных дней с момента заключения договора.

	2. 
	Технические требования
	

	2.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	Подрядчик  должен  иметь  и  представить  в  конкурсной  документации свидетельство о  допуске  к  работам которые оказывают  влияние на безопасность  объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства.
 

	2.2. 
	Разработка рабочей документации  на строительство
	Не  требуется. 

	2.3. 
	Получение ТУ от сторонних организаций
	Не  требуется

	2.4. 
	Разработка задания на проектирование
	Не  требуется.

	2.5. 
	Выполнение изыскательских Работ
	Не  требуется. 

	2.6. 
	Разработка  ПСД
	Подрядчик  в  закупочной  документации  обязан  представить  сметную  документацию  по  каждому  виду  Работ, с  предоставлением  расчета  индекса  удорожания  стоимости  Работ, в  соответствии  с  принятыми  в  отрасли  НТД. 

	2.7. 
	Выполнение авторского надзора
	 Не требуется.

	2.8
	Выполнение подготовительных 

Работ
	 Не требуется.

	2.9
	Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы.
	Не  требуется

	2.10
	Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям.
	Заказчик осуществляет приемку   работ с подписанием  акта подтверждающего сроки  и  качество  выполненных  работ. В случаи ухудшения характеристик оборудования или при выявлении дефектов, ограничивающих его работу, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. 

Подрядчик оформляет акт сдачи работ по восстановлению благоустройства территории с управляющей компанией, в ведении которой находится территория.

	2.11
	Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии.
	Не требуется

	2.12
	 Характеристика  и обязанности подрядной организации.  
	  Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов   аттестованными и имеющими удостоверения установленного образца. Подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, приспособлениями, инструментом необходимыми для выполнения данного вида работ.  
Подрядчик принимает на себя обязательство: 
 - производство и качество всех видов работ в полном соответствии  со строительными нормами и правилами, а также другими действующими нормативными документами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; 
-  осуществлять уборку участков под строительство объекта  и прилегающей непосредственно к ним территории и по окончании работ в 5-ти дневный срок со дня подписания акта рабочей комиссии о приемке объекта вывезти за пределы участков принадлежащие Подрядчику строительные материалы, машины, оборудование и другое имущество, а также строительный мусор.

-  безвозмездно исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки,  если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком 
соответствующего требования Подрядчику.

	2.13
	Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик.

	 Не требуется

	2.14
	Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ (Услуг)
	Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям  и пожарным требованиям.

 

	2.15
	Технический контроль  выполнения Работ 
	В процессе выполнения Работ Заказчик  осуществляет  контроль  выполненных  Работ    на  соответствие  их  требованиям  нормативно-технической  документации, с  обеспечением  надлежащего  качества  и  в  установленный  срок.  

	2.16
	Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ

	  Подрядчик  обеспечивает в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности при выполнении работ, за создание опасных условий труда работающих, соблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика или субподрядчика.

	3.
	Гарантийные обязательства
	

	3.1
	Гарантийный срок
	Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ.

  Подрядчик  безвозмездно исправляет  по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.

Подрядчик  выполняет   работы  в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.  
       Срок гарантий качества работ –  двадцать четыре месяца     с  момента подписания сторонами  акта приемки объекта в эксплуатацию. 

      При  отказе  Подрядчика  от  составления  или   подписания акта обнаруженных дефектов  и недоделок для их подтверждения (равно как и при его уклонении от согласования такого документа), Заказчик вправе самостоятельно произвести фиксирование выявленных дефектов и их характера и установить                                       Подрядчику соответствующие сроки по кратчайшему (технически возможному) исправлению данных работ. 

       Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика. Все расходы, связанные с переделкой таких работ третьими лицами,  оплачиваются Подрядчиком в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
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